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„Všeobecné obchodní podmínky společnosti MROZEK a. s.“ 

(nákup práce a služeb) 

 

 

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

I.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti MROZEK a.s., 

se sídlem Bystřice čp. 1361, PSČ 739 95, identifikační číslo:  25904612, zapsané v obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2576 (dále jen „objednatel“) upravují v souladu 

s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 

vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti a/nebo na základě smlouvy (dále jen 

„smlouva“) uzavírané mezi objednatelem a jinou osobou (dále jen „zhotovitel“).  

I.2. Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy zhotovitel je právnickou osobou či osobou, jež jedná 

při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.  

I.3. Ujednání odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání 

ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

I.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy.  

I.5. Znění obchodních podmínek může objednatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena 

práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

I.6.  Tyto obchodní podmínky jsou pro smluvní strany závazné v případě, že jim jsou známé nebo na ně 

smluvní strany odkázaly nebo si jejich platnost pro konkrétní obchodní případ sjednaly jiným způsobem. Má 

se za to, že tyto obchodní podmínky jsou druhé smluvní straně známy v případě, že se již jednou staly součástí 

smlouvy uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem a smluvní strany vyjadřují svůj souhlas s použitím těchto 

obchodních podmínek pro všechny v budoucnu uzavřené smlouvy i v případě, že na ně nebude v jednotlivých 

smlouvách odkázáno. Dále se má se za to, že smluvní strany si sjednaly použití těchto obchodních podmínek 

a že se seznámily s jejich obsahem, pokud připojily svůj podpis na smlouvu či objednávku, kde je odkaz  

na tyto obchodní podmínky, a to i v případě, že podpis smluvních stran není připojen na samotných  

obchodních podmínkách.  

I.7.  Za právní jednání učiněná písemně jsou pro účely těchto obchodních podmínek považována též 

elektronická sdělení, na nichž je uvedeno jméno oprávněně jednající osoby a která byla odeslána oprávněně 

jednající osobou.  

 

 

II. VZNIK SMLOUVY 

 

II.1.   Návrhem na uzavření smlouvy (dále jen „objednávka“) se rozumí písemná listina zaslaná 

objednatelem zhotoviteli označená jako Objednávka nebo Návrh na uzavření smlouvy, obsahující alespoň 

základní popis díla, druh prací a služeb, cenu a požadovaný termín zhotovení.   

II.2.  Jednotlivá smlouva je platně uzavřena v okamžiku, kdy oprávněná osoba zhotovitele písemně potvrdí 

přijetí objednávky. Přijetí objednávky zhotovitelem, které obsahuje dodatky, výhrady či jakékoliv jiné změny, 

je odmítnutím objednávky a považuje se za nový návrh na uzavření smlouvy ze strany zhotovitele  

a nebude-li objednatelem přijat do 7 pracovních dnů od doručení takového návrhu, zaniká. V případě,  

že objednávka nebude zhotovitelem přijata v termínu do 7 pracovních dnů od doručení, považuje se  

za zaniklou. Přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, 

se vylučuje. Objednatel je oprávněn objednávku odvolat ve lhůtě pro její přijetí.  

II.3.   Smlouva je platně uzavřena jen v případě, že je potvrzena oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

Strany se vzájemně ujišťují, že smlouvu uzavřely osoby oprávněné sjednat smlouvu. Strany se tak ocitají  

v dobré víře, že smlouvu podepsaly osoby oprávněné takovou smlouvu uzavřít za kupujícího i prodávajícího.  

II.4.  Ústní nebo písemná ujednání učiněná stranami před uzavřením smlouvy, týkající se obchodních 

případů podle později uzavřené smlouvy, se stávají neplatnými, pokud nebyla zahrnuta do smlouvy. 
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III. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY 

 

III.1. Zhotovitel je povinen provést předmět díla sjednaný v příslušné smlouvě v souladu se smluvními 

podmínkami a obchodními podmínkami.  Zhotovitel potvrzuje, že disponuje všemi právními a technickými 

předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi včetně znalostí ČSN a všech předpisů, které jsou nutné 

k provedení díla, že se seznámil s dokumentací objednatele včetně veškerých navazujících příloh a dokumentů, 

zpracovaných dalšími subjekty, které se týkají provedení díla a se všemi podklady, které mu objednatel poskytl 

a že je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy odborně provést v projektové dokumentaci (nebo jinou 

obdobnou podkladovou dokumentací) předepsaném rozsahu; ujišťuje tedy objednatele, že je odborně 

způsobilý k provedení předmětu smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, 

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro věcné a včasné splnění předmětu smlouvy. 

III.2. Zhotovitel garantuje, že vymezení předmětu plnění ve smlouvě obsahuje vše, co je potřebné k řádnému 

provedení díla, že jeho nabídka, která tvoří podklad pro uzavření smlouvy je správně, úplně a přiměřeně 

kalkulována, že ceny v cenových soupisech nebo na jinde ve smlouvě jsou úplné, tzn. postačující, aby byly 

přiměřeně kryty všechny výdaje, které byly způsobeny jeho smluvními závazky. Zhotovitel je při provedení 

díla vázán případnými pokyny objednatele a zavazuje se je plnit, je však povinen upozornit objednatele  

bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynu objednatele a vyčkat na odpověď objednatele  

na toto upozornění. 

III.3. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny  

proti projektové dokumentaci či dokumentaci, podle níž má být dílo prováděno. Současně se zhotovitel 

zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 

škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu 

a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

III.4. Zhotovitel může pověřit provedením díla s předchozím souhlasem objednatele jinou osobu 

(subdodavatele). Při provádění díla jinou osobou zhotovitel podle ustanovení § 1935 občanského zákoníku 

odpovídá, jako by dílo prováděl sám. Je-li mezi objednatelem a zhotovitelem sjednána smluvní pokuta  

za zaviněné porušení povinnosti, přičítá se zhotoviteli i zaviněné porušení povinnosti tím, koho pověřil 

provedením díla (subdodavatelem), nebylo-li písemně dohodnuto jinak.    

 

 

IV. DODRŽENÍ ZÁKONŮ A ZÁKONNÝCH PŘEDPISŮ 

 

IV.1. Zhotovitel bude ve všech záležitostech, vyplývajících z plnění smlouvy, dodržovat ustanovení 

příslušných zákonů a jiných zákonných norem. Zhotovitel bude vydávat veškerá oznámení a platit veškeré 

poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění jeho smluvních závazků, 

vyplývajících ze smlouvy. 

IV.2. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že řádně plní své povinnosti vůči finančnímu úřadu (tj. řádně 

odvádí daně), správě sociálního zabezpečení, úřadu práce, zdravotní pojišťovně apod.  

IV.3. Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky stavebního povolení a nařízení příslušného stavebního 

úřadu, realizovat dílo dle příslušných ČSN, norem platných na území EU, technických podmínek, zvyklostí 

výrobců a dále v rozsahu stanoveném ve smlouvě a projektové (nebo jiné obdobné podkladové) dokumentaci. 

Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady a odpovědnostní 

důsledky zhotovitel. 

IV.4. Zhotovitel na své náklady získá veškerá povolení, licence nebo souhlasy nezbytné  

pro bezproblémovou realizaci jemu svěřeného díla. 

IV.5. Zhotovitel je povinen na žádost předložit objednateli nebo úřadům či kontrolním orgánům veškerá 

potřebná osvědčení o schopnosti provádět nebo zajistit provádění díla. Jedná se zejména o registraci činnosti 

ve výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu oprávnění obecná i speciální k provádění prací  

dle smlouvy (autorská osvědčení a jiná specifická přezkoušení pracovníků určených pro řízení prací 

a provádění díla apod.), certifikace osoby zhotovitele, licence a další doklady zhotovitele o schopnosti odborně 

provést dílo podle smlouvy. 

IV.6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o prokazatelném proškolení zaměstnanců zhotovitele 

a subdodavatelů s podmínkami ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména  

v oblastech rizik, nakládání s chemickými látkami a přípravky, s odpady, opatřeními v případech havárií,  

nehod atd. 

IV.7. Zhotovitel, který má sídlo mimo území České republiky a vysílá své zaměstnance k plnění úkolů 

v rámci svého plnění dle smlouvy na území České republiky – tzv. zahraniční zaměstnavatel, je povinen 
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nejméně do 2 dnů přede dnem nástupu takovýchto zaměstnanců k výkonu práce objednateli písemně sdělit 

údaje nutné ke splnění informační povinnosti objednatele vůči Úřadu práce, a to zejména:  

- identifikační údaje vysílaného zaměstnance, 

- adresu vysílaného zaměstnance v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování zásilek, 

- číslo cestovního dokladu vysílaného zaměstnance a název orgánu, který jej vydal, 

- druh práce, místo výkonu práce a dobu, po kterou by měly být práce vykonávány, 

a každou změnu těchto údajů vždy nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy nastala. 

IV.8. Zhotovitel, který má sídlo mimo území České republiky a vysílá své zaměstnance k plnění úkolů 

v rámci svého plnění dle smlouvy na území České republiky – tzv. zahraniční zaměstnavatel, je povinen 

nejméně do 2 dnů přede dnem nástupu takovýchto zaměstnanců k výkonu práce objednateli doložit,  

že vysílání zaměstnanci jsou řádně přihlášeni k sociálnímu a zdravotnímu pojištění v zemi trvalého pobytu. 

 

 

V. STAVENIŠTĚ, DODACÍ A KVALITATIVNÍ PODMÍNKY 

 

V.1. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro stavbu nebo udržovací práce a pro zařízení staveniště 

v rozsahu dohodnutém při přejímce staveniště, která bude provedena zápisem o předání staveniště.  

Není-li ujednáno jinak, staveniště vždy zahrnuje stavební pozemek, případně zastavěný stavební pozemek. 

Převzetím staveniště k provedení díla přejímá zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle  

pro objednatele až do doby jeho dokončení a předání objednateli. Zhotovitel se zavazuje před převzetím 

staveniště prohlédnout a prozkoumat staveniště a jeho okolí a ujistit se o tvaru a charakteru staveniště včetně 

základových poměrů, o hydrologických a klimatických podmínkách, o rozsahu a charakteru prací, o rozsahu 

a charakteru materiálů, nezbytných pro provádění a dokončení díla a o možnostech přístupu na staveniště a na 

zařízení staveniště.  

V.2. Pokud bude zhotovitel využívat prostory a sklady objednatele, včetně energií, vody služeb a ostrahy, 

bude úhrada za jejich poskytnutí dohodnuta při přejímce staveniště a objednateli přísluší ze strany zhotovitele 

úhrada za jejich poskytnutí; není-li výše úhrady stranami při přejímce staveniště dohodnuta, platí, že zhotovitel 

je objednateli povinen zaplatit úhradu ve výši obvyklé v době uzavření smlouvy.  

V.3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 dnů před smlouvou předpokládaném  

nebo zhotoviteli oznámeném termínu zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak. 

V.4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště i díla a během výstavby řádně pečovat 

o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné 

vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel je povinen dále dodržovat povinnosti, 

stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, zejména dbát při uspořádání staveniště tak, aby byly dodrženy požadavky  

na pracoviště, stanovené zvláštním právním předpisem (nařízením vlády č.  101/2005 Sb.). Je povinností 

zhotovitele vymezit pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností a postupovat přitom podle zvláštních 

právních předpisů, upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, zejm. v souladu s nařízením 

vlády č. 361/2007 Sb. ve znění novel.  

V.5. Zhotovitel je povinen si nechat vytýčit podzemní vedení na základě jednotlivých vyjádření správců 

podzemních vedení, která mu předá objednatel. Jestliže podzemní vedení už jsou vytýčena, je zhotovitel 

povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení  

na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo 

k jejich poškození. Je povinností zhotovitele seznámit se s polohou všech existujících sítí (zejména elektrická 

vedení a stožáry či sloupy, telefonní vedení, odvodnění, vodovodní potrubí atd.) dříve, než začne se zemními 

nebo jinými pracemi, které by mohly do stávajících sítí zasáhnout; zhotovitel odpovídá za veškeré škody  

na sítích všeho druhu, které při provádění díla způsobí on nebo jeho subdodavatelé.  

V.6. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 

značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá 

i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. 

V případě umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů je povinností zhotovitele postupovat v souladu 

s nařízením vlády č. 375/2017 Sb. ve znění novel. 

V.7. Není –li ujednáno jinak, musí zhotovitel na vlastní náklady učinit opatření potřebná pro zajištění 

dodávky a rozvodu vody, paliv, světla a energie (dále též „média“) do všech míst, kde je toho zapotřebí  

pro jeho smluvní plnění (jednotlivá staveništní zařízení, provizoria, části stavebního díla aj.); předmětné 

náklady jsou zahrnuty v ceně díla, nebylo-li dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém 

staveništi pořádek a čistotu, dále je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a dodržovat 
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podmínky uvedené v kapitole X. těchto obchodních podmínek. Je povinen udržovat čistotu  

i na veřejných komunikacích. 

V.8. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné 

vhodné zabezpečení, pokud nebude při převzetí stavby dohodnuto jinak. 

V.9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla podle článku VII. těchto obchodních podmínek, 

není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádán zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad 

vzniklý při stavebních pracích apod. Nepřevzetí díla z těchto důvodů není prodlením na straně objednatele. 

V.10. Nejpozději do 3 dnů po odstranění příp. vad a nedodělků dle přejímacího protokolu je zhotovitel 

povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová (event. jiná podkladová) dokumentace  

či smlouva nebo dohoda stran. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví  

do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši stanovené 

smlouvou. Pro případ, že ve smlouvě není sjednána výše smluvní pokuty, platí, že za každý započatý den 

prodlení s povinností vyklizení staveniště a / nebo za každý započatý den prodlení s úpravou či uvedením 

staveniště do smlouvou či dohodou sjednaného nebo dokumentací určeného stavu, zaplatí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % ze sjednané ceny díla.  

 

 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 

VI.1. Zhotovitel je povinen vést během provádění díla stavební deník. Do deníku je zhotovitel povinen 

denně provádět záznamy všech důležitých okolností v průběhu provádění díla, a zapisovat všechny 

skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o rozsahu a časovém postupu prací a jejich jakosti, 

důvody případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení 

díla příslušnými úřady či správními orgány. Dále zhotovitel řádně vyplní úvodní listy stavebního deníku 

(základní údaje, seznam dodavatelů, seznam základních dokladů, seznam dokumentace, přehled provedených 

zkoušek a měření, seznam ostatních dokumentů). Každá smluvní strana je povinna vyjádřit se k zápisům druhé 

smluvní strany do stavebního deníku, jež se jí týkají, nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne jejich zápisu, 

u prací bránících dalšímu postupu do 1 dne ode dne jejich zápisu, nebude-li dohodnuto jinak. Jinak se má za 

to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

VI.2. Pokud zhotovitel zajišťuje k provedení díla dokumentaci, movité věci (komponenty), manuály, 

výpočty, odpovídá za to, že věci (komponenty) jsou bez vad a dokumentace (výpočty, manuály) jsou správné 

a úplné.  Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením realizace díla technologický postup včetně 

harmonogramu prací. V průběhu výstavby zaznamenává zhotovitel veškeré případné změny,  

které vznikly při provádění předmětu díla do jednoho vyhotovení projektové dokumentace. Dílo nebude 

považováno za řádné a úplné pro účely předání a převzetí díla, dokud tato dokumentace skutečného stavu 

nebude předána objednateli a jím schválena. Změny musí být vyznačeny a zaznamenány v jasné a snadno 

srozumitelné formě.  

VI.3. Pověřený pracovník objednatele uvedený ve smlouvě, nebo jinak objednatelem oznámený zhotoviteli, 

je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména 

sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektové dokumentace stavby, podle smlouvy, 

technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto 

účelem má kdykoli přístup na staveniště. Na nedostatky ze strany zhotovitele, zjištěné v průběhu prací 

je oprávněn objednatel zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu 

lhůtu pro odstranění vzniklých vad.  Zhotovitel je oprávněn v průběhu plnění díla zhotovitelem provádět 

kontroly provádění díla. V případě zjištění nedostatků, budou tyto zachyceny písemně ve stavebním deníku, a 

je povinností zhotovitele takto zjištěné nedostatky bezodkladně odstraňovat. 

VI.4. Pověřený pracovník objednatele provádějící technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele 

příkaz přerušit práci, pokud pověřený zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost 

provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li vážné hospodářské škody nebo hrozí-

li výrazné zhoršení kvality prováděného objektu stavby. Ustanovení článku VI.10. těchto obchodních 

podmínek tím není dotčeno. 

VI.5. Žádná část díla nesmí být zakryta nebo znepřístupněna bez souhlasu objednatele; zhotovitel musí 

objednateli poskytnout veškeré možnosti k prohlídce a změření jakékoliv části díla, která je připravována 

k zakrytí nebo znepřístupnění dříve, než je na ni umístěna jakákoliv jiná část díla. Zhotovitel oznámí 

objednateli písemně minimálně tři pracovní dny předem, že taková část díla je hotova nebo připravena 

k prohlídce. Nedostaví-li se zástupce objednatele k prohlídce části díla, které má být zakryto  

nebo znepřístupněno, ač byl řádně a včas vyzván, je právem zhotovitele v provádění díla pokračovat. Jestliže 
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objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací (části díla), je zhotovitel povinen toto odkrytí provést 

na náklady objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že práce nebyly řádně 

provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí rovněž 

v případě, že dílo nebo jeho část zakryje nebo znepřístupní, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve 

objednatele ke kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní strany 

písemný záznam do stavebního deníku.  

VI. 6. Zhotovitel je na základě požadavku objednatele povinen odkrýt jakoukoliv část díla nebo k ní umožnit 

přístup. Po provedení kontroly ze strany objednatele, zhotovitel uvede danou část díla do původního stavu a 

zajistí, aby byla funkční. Bude-li kontrolou zjištěno, že tato část díla byla provedena v souladu se smlouvou a 

příslušnou dokumentaci, stanoví objednatel po dohodě se zhotovitelem (nedojde-li k dohodě, určí předmětné 

náklady objednatel v jejich obvyklé ceně) výši zhotovitelových nákladů na odkrytí předmětné části díla, 

umožnění přístupu a uvedení do původního stavu a zajištění správné funkce. Takto stanovená výše nákladů 

bude přičtena ke sjednané ceně díla. V ostatních případech náklady nese zhotovitel.  

VI. 7. Zhotovitel je povinen při kontrolách kvality a rozsahu prací a dodávek prováděných pověřeným 

pracovníkem objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a učinit neprodleně opatření k odstranění 

případných zjištěných závad a odchylek od projektové dokumentace.  

VI.8. Je právem objednatele požadovat na zhotoviteli, aby odvolal z provádění díla fyzickou osobu,  

s níž je v pracovněprávním či jiném smluvním vztahu v případě, že tato fyzická osoba přes předchozí 

upozornění porušuje: 

- zásady BOZP,  

- povinnosti stanovené právními předpisy,  

- smluvní povinnosti, které platí pro zhotovitele a jeho zaměstnance,  

- pravidla slušnosti a dobré mravy  

nebo je z jiných vážných důvodů objednatelem pokládána za nežádoucí. Zhotovitel se zavazuje požadavku 

objednatele bez zbytečného odkladu vyhovět. Fyzická osoba, která byla odvolána z provádění díla, nesmí být 

opět pověřena výkonem prací bez souhlasu objednatele. Osobu, odvolanou z provádění díla je zhotovitel 

povinen nahradit bez zbytečného odkladu jinou vhodnou osobou.  

VI.9. Je ujednáno právo objednatele dle potřeby vydávat pokyny pro: 

VI.9.1. odstranění jakéhokoliv materiálu nebo provozního zařízení ze staveniště, a to tehdy nebo během takové 

doby, která bude v tomto pokynu specifikována. To se týká materiálu nebo provozního zařízení,  

které podle názoru objednatele není v souladu se smlouvou. 

VI.9.2.  náhradu patřičnými a vhodnými materiály nebo provozním zařízením,  

VI.9.3. odstranění a patřičné opětovné provedení prací bez ohledu na předchozí zkoušky či předběžnou platbu 

za tyto práce v souvislosti s materiály, provozními zařízeními a pracovními postupy  

nebo dokumentací zhotovitele,  

a to tehdy, jestliže tyto práce nejsou podle názoru objednatele v souladu se smlouvou. 

VI.10. Na základě pokynu nebo instrukce objednatele musí zhotovitel přerušit provádění prací na díle  

nebo na jakékoliv jeho části, a to na takovou dobu a takovým způsobem, který objednatel může považovat  

za nezbytný. Zhotovitel bude, pokud to bude podle názoru objednatele nezbytné, během tohoto přerušení prací 

patřičně dílo nebo jeho příslušné části ochraňovat a zabezpečovat. 

VI.11. V případě, že zhotovitel 

- vstoupí do likvidace,  

- ocitne se v platební neschopnosti ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního 

zákona,  

- je předlužen nebo mu hrozí úpadek, 

- poruší více než dvakrát některou z povinností, stanovených smlouvou nebo těmito obchodními 

podmínkami, nebo  

- nedodržuje termíny dílčích plnění, jež byly mezi stranami sjednány,  

má objednatel právo od smlouvy odstoupit, ve lhůtě 6 měsíců od naplnění některého z předpokladu uvedeného 

v tomto článku obchodních podmínek, resp. ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se o tomto naplnění dozví. 

V takovém případě může objednatel sám nebo prostřednictvím jiné osoby dokončit dílo. Odstoupí-li objednatel 

od smlouvy, není povinen zhotoviteli platit peněžité plnění (včetně škod) za provádění díla, resp. za činnost 

zhotovitele až do té doby, dokud dílo (bude–li dokončováno) nebude řádně dokončeno a dokud náklady  

na řádné provedení a dokončení (i s případným odstraněním vad) díla nebudou zcela zjištěny.  
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VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 

VII.1. Řádně zhotovený předmět díla podle smlouvy zhotovitel předá objednateli v termínu dle smlouvy 

a objednatel, pokud pro vady nebo nedodělky díla neodmítne převzetí, předmět díla protokolárně písemným 

záznamem převezme. Smluvní strany mohou dohodnout, že řádně zhotovený předmět díla bude předáván 

a přejímán po řádně dokončených částech. 

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 3 pracovní dny předem, kdy bude předmět díla 

nebo jeho část připravena k předání a převzetí. 

VII.2. Za dokončení díla se považuje písemné předání díla zhotovitelem a jeho písemné převzetí 

objednatelem bez výhrad. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují 

veškerá opatření a termíny v něm uvedené za dohodnuté. 

VII.3. Objednatel může dílo převzít i s vadami a nedodělky za podmínky, že se bude jednat o vady 

a nedodělky nebránící řádnému a bezpečnému provozu díla a zároveň, že bude mezi smluvními stranami 

vzájemně dohodnut termín jejich odstranění. Smluvní strany jsou povinny o této skutečnosti sepsat zápis, který 

bude nedílnou součástí protokolu o předání a převzetí díla.  

VII.4. K přejímce předmětu díla je zhotovitel povinen objednateli předložit zejména následující doklady: 

VII.4.1.  atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky, 

VII.4.2. zápis o zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 

dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla, 

VII.4.3. dokumentace skutečného provedení stavby, která bude obsahovat veškeré případné změny stavby, 

které byly v průběhu realizace stavby provedeny, 

VII.4.4. revizní zprávy, 

VII.4.5. provozní doklady k obsluze díla,  

VII.4.6. stavební deník, 

VII.4.7. ostatní doklady nutné ke správnímu rozhodnutí o povolení užívání díla, případně další doklady, 

stanovené zvláštními právními předpisy. 

VII.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli, že dílo je připraveno k předání pouze tehdy, pokud je již 

řádně ukončeno. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání a při přejímacím řízení 

se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Objednatel si 

zvolí, který způsob uplatní. 

VII.6. Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo je provedeno v souladu  

se smlouvou, je kompletní, že má vlastnosti určené projektovou dokumentací, platnými ČSN a smlouvou  

a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech. 

 

 

VIII. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 

VIII.1. Zaměstnanci zhotovitele a zaměstnanci jeho subdodavatelů jsou povinni dodržovat právní předpisy 

týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel je povinen vytvořit podmínky k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci zhotovitelské dokumentace, jejíž nedílnou součástí je 

technologický nebo pracovní postup. Zhotovitel odpovídá za to, že všechny jeho zaměstnanci a zaměstnanci 

jeho subdodavatelů jsou odborně a zdravotně způsobilí k potřebným pracovním činnostem. Platné doklady 

o odborné a zdravotní způsobilosti zaměstnanců zhotovitele a jeho subdodavatelů musí být uloženy 

u zhotovitele a na požádání objednatele je zhotovitel povinen je bezodkladně předložit k nahlédnutí. 

Neprokázání odborné či zdravotní způsobilosti zaměstnanců zhotovitele nebo jeho subdodavatelů je důvodem 

k udělení okamžitého zákazu výkonu prací těmito osobami, objednatele zároveň opravňuje k udělení 

okamžitého zákazu vstupu těmto osobám do areálu objednatele nebo na staveniště, aniž by tyto skutečnosti 

měly vliv na řádné plnění povinností zhotovitelem. Zhotovitel je dále odpovědný za úrazy a škody, které 

vzniknou porušením nebo zanedbáním příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 

Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a dalších právních předpisů. 

VIII.2. Zaměstnanci i zástupci zhotovitele jsou povinni dbát pokynů kontrolních orgánů objednatele 

(bezpečnostní technik, energetik, pracovník kontroly jakosti apod.), jakož i řídících pracovníků stavby 

(vedoucí zakázky). O zjištění porušování právních a ostatních předpisů BOZP, může kontrolní orgán 
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objednatele (bezpečnostní technik, energetik, pracovník kontroly jakosti apod.), jakož i řídící pracovníci stavby 

(vedoucí zakázky) sepsat Záznam o zjištění nedostatků v oblasti BOZP. Osoby zhotovitele jsou povinny tento 

zápis podepsat případně uvést své vyjádření. V případě zjištění porušování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci zaměstnanci nebo zástupci zhotovitele, či třetími osobami, které plní dílo za zhotovitele, je zhotovitel 

povinen sjednat nápravu dle pokynů kontrolních orgánů, příp. zástupce objednatele včetně respektování zákazu 

práce či vykázání porušovatelů ze staveniště. Zhotovitel je povinen v případě, že plní dílo současně s dalšími 

dodavateli na jednom staveništi, navzájem se písemně informovat o vytvářených rizicích a navzájem 

spolupracovat při jejich odstraňování podle ustanovení § 101 odst. 3 zákoníku práce a dále dodržovat 

povinnosti, zvlášť stanovené ustanoveními § 101 až 105 zákoníku práce.   

VIII.3.  Každé přerušení a opětovné zahájení práce musí zhotovitel písemně oznámit objednateli a pořídit 

o tom zápis ve stavebním deníku. 

VIII.4.  Každý vzniklý pracovní úraz pracovníka, který se podílí na plnění díla zhotovitelem, musí zhotovitel 

neprodleně ohlásit objednateli, aby objednatel měl okamžitou možnost zúčastnit se vyšetřování příčin a 

okolností úrazu.  Zhotovitel je povinen postupovat dle nařízení vlády č.  201/2010 Sb., o způsobu evidence 

úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.  Kopii záznamu o úrazu je povinen předat objednateli. Vznik úrazu 

zaznamená rovněž do stavebního deníku. 

VIII.5.  Všechny právní subjekty zúčastněny na stavbě musí před zahájením práce zpracovat přehled 

o vytvářených rizicích, které vznikají pracovní činností jednotlivých dodavatelů na této akci dle § 101 

zákoníku práce, a tento předat v písemné formě všem ostatním zaměstnavatelům, jejichž zaměstnanců se tato 

rizika mohou dotknout (záznam o předání a seznámení do montážního stavebního deníku, deníku BOZ). 

VIII.6. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že technologie užívané při podnikatelské činnosti objednatele se 

vyznačují riziky ohrožení zdraví, zejména nebezpečím: 

- mechanickým (zachycení, stlačení, udeření) od stavebních a jiných strojů, technologických zařízení 

(stroje na zpracování materiálu, pohony, obslužné stroje, tvářecí stroje a jiná zařízení); 

- z hořlavých kapalin a plynů; 

- z energetických médií (elektřina, průmyslové plyny, tlaková zařízení); 

- z provozovaných a používání dopravních technologií (silnice, železnice, jeřábová doprava, transportní 

zařízení); 

- z působení chemických a fyzikálních škodlivin (prach, hluk, vibrace, a jiné); 

- z uspořádání pracoviště (nedostačující manipulační pracovní plocha, práce ve stísněném prostoru, 

a jiné); 

- pádu na komunikacích pro možné opotřebení a znečištění; 

- vyplývajícím z nedodržení ergonomických zásad (zvedání a přenášení břemen, mikroklimatické 

podmínky – teplo, chlad, vlhkost vzduchu); 

- pádu z výšky.  

Kompletní přehled identifikovaných rizik objednatele tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních podmínek.  

VIII. 7.    Zhotovitel je povinen splnit zejména tyto základní bezpečnostní pokyny: 

VIII.7.1. Před zahájením práce musí dojít k písemnému předání pracoviště, minimálně formou zápisu 

do stavebního deníku; zápis musí obsahovat zejména všechny známé skutečnosti, jež jsou významné 

z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob, zdržujících se na staveništi, či pracovišti. 

Součástí předání musí být:  

- vymezení pracoviště, 

- stanovení přístupových, případně únikových cest, 

- stanovení odpovědných osob zhotovitele a objednatele a určení osoby, která koordinuje opatření BOZ, 

- vzájemné písemné informace objednatele a zhotovitele o rizicích a opatřeních před jejich působením, 

která svojí činností vytváří na pracovišti,  

tyto informace musí být na pracovišti přístupné. Bez písemného předání pracoviště včetně informací o rizicích 

nesmí zhotovitel zahájit práci. Ustanovení kapitoly V. těchto obchodních podmínek tímto není dotčeno. 

VIII.7.2. Odpovědní pracovníci zhotovitele (technici, stavbyvedoucí, vedoucí montážních čet, mistři, předáci) 

jsou povinni před zahájením prací absolvovat instruktáž u objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, aby s 

informacemi z instruktáže a technologickými nebo pracovními postupy v rozsahu, který se jich týká, byli 

prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů. 

VIII.7.3. Zhotovitel je povinen před zahájením prací určit a oznámit objednateli odborně způsobilou osobu 

odpovědnou v oblasti prevence rizik, včetně sdělení kontaktů na tuto osobu. Tato odborně způsobilá osoba 

je partnerem vedoucího zaměstnance objednatele a bezpečnostního technika v otázkách bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a je odpovědná za výkon dohledu nad dodržováním zásad bezpečnosti práce u činností, 

vykonávaných zhotovitelem nebo jeho subdodavateli.   
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VIII.7.4. Zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů se mohou zdržovat jen na určených pracovištích 

a prostorech, kde plní své pracovní povinnosti. Pobyt na jiných místech je přísně zakázán. 

VIII.7.5. Každá pracovní skupina zhotovitele musí mít předem určeného vedoucího jako osobu odpovědnou 

za organizaci práce dané pracovní skupiny a za dodržování těchto „Všeobecných obchodních podmínek“ 

zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů. Jmenování odpovědného pracovníka je povinností zhotovitele 

i v případě, že se jedná o dvoučlennou pracovní skupinu. Vedoucí pracovní skupiny musí být určen 

zhotovitelem a zveřejněn zápisem ve stavebním deníku s uvedením tel. kontaktu a v případě jeho 

nepřítomnosti na pracovišti musí být zajištěna jeho dosažitelnost po celou dobu výkonu práce dané pracovní 

skupiny;  

VIII.7.6. Zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů jsou povinni používat při práci ochranné pracovní 

prostředky a pomůcky na základě identifikovaných rizik provozované činnosti. Fyzické osoby,  

jež pro zhotovitele vykonávají činnosti v pracovněprávním nebo jiném smluvním vztahu musí na staveništi 

používat osobní ochranné pomůcky a prostředky po celou dobu výkonu činnosti jako ochranu té části těla, 

která je prováděnou činností ohrožena. V podmínkách výrobních provozů jsou minimálním vybavením 

ochranná přilba, ochranný pracovní oděv, pevná pracovní obuv a čiré ochranné brýle, všichni zaměstnanci 

zhotovitele a jeho subdodavatelů musí být viditelně označeni obchodní firmou či jiným označením osoby, 

jejímž jménem vykonávají svou činnost; ustanovení zvláštních právních předpisů týkající se vybavení 

zaměstnanců zhotovitele ochrannými pomůckami tím nejsou dotčena a jejich dodržování  

je povinností zhotovitele. 

VIII.7.7. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a dodržování povinností, 

stanovených nařízením vlády č. 591/2006 Sb. Zejména je zhotovitel povinen zajistit průběžný odvoz 

stavebních sutin či materiálů, které se vyskytnou během provádění prací v souladu s dohodou smluvních stran.  

Dále je zhotovitel povinen zajistit zabezpečení výkopů všeho druhu, pracovních prostor, míst ohrožených 

pádem předmětů, překážek na komunikacích a podobně. 

VIII.7.8. V případech, kdy prováděné práce na plnění díla zasahují do průjezdného profilu koleje a jedná se  

o práce, při kterých je nezbytný průchod kolejištěm nebo při kterých dochází k omezení či narušení schůdného 

prostoru pro posunovače u kolejí normálního rozchodu do vzdálenosti 3000 mm od osy koleje a výšky 6 m 

nad temenem kolejnice a u kolejí úzkého rozchodu do vzdálenosti 2300 mm od osy koleje a výšky 4 m nad 

temenem kolejnice, k narušení stability kolejového svršku, případně hrozí-li jiné nebezpečí, je zhotovitel 

povinen se zástupci železnice dohodnout potřebné bezpečnostní zásady a postupy. 

VIII.7.9. Pokud práce zasahují do vnitropodnikových komunikací nebo je narušují, je zhotovitel povinen 

předem písemně dohodnout postup práce a bezpečnostní opatření s objednatelem, případně přímo 

s vlastníkem, správcem či provozovatelem komunikace nebo s technickým dozorem správce komunikace 

příslušným dle rajónového plánu objednatele a komunikaci zabezpečit dle předpisů. 

VIII.7.10. Napojení na odběr energie a médií z provozních sítí může zhotovitel nebo provést pouze s vědomím 

a souhlasem dotčeného subjektu. Stejné pravidlo platí pro případ použití provozního zařízení nebo nářadí. 

VIII.7.11.  Dočasné stavební konstrukce (lešení): 

VIII.7.11.1. Zhotovitel provádějící stavbu lešení (dále jen „zhotovitel lešení“) je povinen provádět stavbu 

lešení v souladu s požadavky, které jsou stanoveny právními předpisy. Odpovídá za jejich dodržování  

a za škody, způsobené svou provozní činností. 

VIII.7.11.2. Každé lešení je nutno technicky dokumentovat; odpovědnost za řádnou a úplnou dokumentaci 

nese zhotovitel. 

VIII.7.11.3. Před započetím stavby lešení je zhotovitel lešení povinen projednat s dotčenými subjekty jeho 

umístění v požadovaných prostorech. 

VIII.7.11.4. Dokončené lešení předává zhotovitel lešení objednateli písemnou formou pouze v případě,  

kdy je předmětem díla zhotovení lešení.  

VIII.7.11.5. Zhotovitel lešení odpovídá za bezpečné provedení lešení podle technické dokumentace a platných 

předpisů, provádění odborných prohlídek a odstraňování zjištěných závad a nedostatků,  

které zapisuje ve stavebním nebo montážním deníku. Nemůže-li při odborné prohlídce ihned odstranit závady, 

informuje všechny smluvní partnery o nutnosti přerušit práce na lešení do doby odstranění závad. Informaci o 

závadách zapisuje v montážním deníku. 

VIII.7.11.6. Zhotovitel lešení po odstranění závad prokazatelně (zápisem ve stavebním nebo montážním 

deníku) informuje smluvního partnera o odstranění závady. 

VIII.7.11.7. Demontáž lešení zajišťuje zhotovitel svým nákladem a na svou odpovědnost, není-li výslovně 

ujednáno jinak.  

VIII.7.12. Staveniště a samostatné prostory pracovišť musí být oploceny a zabezpečeny ve smyslu nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. (viz čl. III. VOP), případně dle dalších pokynů objednatele. 
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VIII.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění zákazu požívání alkoholických nápojů a zneužívání návykových 

látek, zákazu vstupu na staveniště pod vlivem těchto látek a zákazu jejich donášení do prostor staveniště a 

areálu objednatele všemi osobami, které pro zhotovitele vykonávají činnosti v pracovněprávním nebo jiném 

smluvním vztahu při plnění díla.  

VIII.9. Zhotovitel je povinen zajistit na základě výzvy objednatele, aby se objednatelem určené jednotlivé 

fyzické osoby, které pro zhotovitele vykonávají činnosti v pracovněprávním nebo jiném smluvním vztahu  

při plnění díla, podrobily zjištění, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. V případě 

porušení této povinnosti zhotovitele zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč  

za každý jednotlivý případ a zároveň nese veškeré odpovědnostní důsledky za případně vzniklé škody  

či újmy. Ustanovení čl. XIII.6. těchto obchodních podmínek se použije i na tyto případy.  

 

 

IX. POŽÁRNÍ OCHRANA  

 

IX.1. Zhotovitel přebírá veškeré povinnosti, stanovené zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 

a prováděcími předpisy, zejména nařízením vlády č. 172/2001 Sb. Zhotovitel je odpovědný za dodržování 

předpisů v oblasti požární ochrany a zajišťuje, aby tyto předpisy byly dodržovány i jeho subdodavateli. 

IX.2. Zaměstnanci a zástupci zhotovitele jsou povinni dbát pokynů a podrobit se působnosti kontrolních 

orgánů objednatele v oblasti požární ochrany (dále jen „PO“) dle obecných i interních předpisů objednatele 

pro výkon dané kontrolní činnosti. Pravomoci tohoto kontrolního orgánu objednatele má technik PO a vedoucí 

stavby. 

IX.3. Povinnosti zhotovitele jsou zejména: 

IX.3.1. respektovat zásady PO, plnit a dodržovat právní předpisy a technické normy s PO související; 

IX.3.2. stanovit protipožární opatření a vyžadovat zajištění PO při provozování činnosti nebo objektů se 

zvýšeným požárním nebezpečím (týká se i vztahu k subdodavatelům); 

IX.3.3. zajistit, aby jeho zaměstnanci a subdodavatelé byli před vstupem na staveniště a před započetím práce 

proškoleni o PO dle vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci; 

IX.3.4. vyžadovat, aby při provozování činnosti nebo objektů se zvýšeným požárním nebezpečím byly tyto 

objekty požárně zabezpečeny (hasící prostředky, únikové cesty, požární dozor); 

IX.3.5. předložit objednateli písemné hlášení o každém vzniklém požáru na pracovištích předaných 

zhotoviteli, přičemž tato povinnost nezbavuje zhotovitele povinnosti ohlásit vznik požáru příslušným  

státním orgánům; 

IX.3.6. provádět kontrolní činnost ve svých objektech v souladu s předpisy o PO; 

IX.3.7. zajišťovat následný dozor po ukončení svářečských a ostatních prací se zvýšeným nebezpečím 

ve smyslu ČSN pro svařování. 

IX.4. Činnosti a objekty se zvýšeným požárním nebezpečím jsou uvedeny v zákoně č. 133/1985 Sb., 

o požární ochraně ve znění změn a doplňků, případně v prováděcích právních předpisech.  

 

 

X. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

 

X.1. Zhotovitel, případně jeho subdodavatelé jsou povinni při plnění svého závazku ze smlouvy, při své 

činnosti a postupech dodržovat platné právní požadavky legislativy ČR a ostatních předpisů a norem v oblasti 

ochrany životního prostředí. Zejména dle znění zákonů, vyhlášek, nařízení apod. v oblasti nakládání s odpady, 

nakládání s chemickými látkami a přípravky, v oblasti ochrany vod, ochrany ovzduší, ochrany půdy, ochrany 

krajiny atd. 

X.2. Při neplnění povinností zhotovitele, případně jeho subdodavatelů, v souvislosti s dodržováním 

právních a jiných požadavků platných v oblasti ochrany životního prostředí při jeho činnosti, tento plně nese 

následný možný finanční postih od České inspekce životního prostředí a dalších kontrolních úřadů v oblasti 

ochrany životního prostředí. Případné veškeré postihy a náklady spojené s nápravnými opatřeními budou  

na zhotoviteli objednatelem uplatněny. 

X.3. Zhotovitel se zavazuje předem písemně informovat objednatele o všech aspektech svých činností, 

služeb a výrobků, které mají nebo mohou mít významné dopady na životní prostředí.  

X.4. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění díla použitá stavební mechanizace bude ve vyhovujícím 

technickém stavu. To znamená, že nebude docházet k únikům provozních náplní, mechanizace bude vybavena 

prostředky pro sanaci jejich případného úniku (sorbenty, záchytné vany apod.) a obsluha mechanizace bude 
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zhotovitelem prokazatelně proškolena o opatřeních v případech havárií tohoto druhu, k odvrácení ekologické 

škody, příp. ke snížení možných následků. 

X.5. Pokud je s plněním díla spojeno vysoké riziko úniku nebezpečných chemických látek  

nebo přípravků, které ohrožují životní prostředí, musí zhotovitel připravit potřebné množství a druhy 

zásahových prostředků. Místo jejich uložení na staveništi musí konzultovat s objednatelem. Zhotovitel 

vyhotoví „Plán havarijních opatření“, kterým se bude řídit řešení možných havarijních situací, a tento předloží 

před zahájením plnění díla k nahlédnutí objednateli, nedohodnou-li se strany jinak 

X.6. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele poskytnout seznam nebezpečných chemických látek 

a přípravků a kopie bezpečnostních listů, se kterými na stavbě nakládá dle zákona č.  350/2011 Sb. 

o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) v platném znění. 

Zhotovitel je povinen prokazatelně proškolit své zaměstnance a subdodavatele o způsobu jejich používání, o 

rizicích při nakládání s nimi apod., dle bezpečnostních listů nebo písemných pravidel. 

X.7. Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 

znění.  Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoškodí dřeviny případně jiné porosty ve staveništi 

a v jeho okolí, nebude-li sjednáno a příslušnými správními orgány povoleno jinak. Při kácení dřevin,  

které bude projednáno s objednatelem, investorem nebo jeho zástupcem již v rámci územního řízení  

a stavebního povolení dle uvedeného zákona, musí zhotovitel dodržovat stanovené podmínky uvedené 

v příslušném úředním povolení. 

X.8. Zhotovitel, jeho zaměstnanci a veškeré osoby, které pro zhotovitele vykonávají činnosti 

v pracovněprávním nebo jiném smluvním vztahu při plnění díla, jsou povinni udržovat v maximální možné 

míře pořádek a čistotu na staveništi a přístupových cestách. 

X.9. Zhotovitel a příp. jeho subdodavatelé jsou povinni, pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, na své 

náklady odstraňovat odpady, které vznikly při jejich činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit nakládání 

se vzniklými odpady a jejich následné odstranění v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech 

a souvisejícími právními předpisy, v platném znění. 

X.10. Zejména je zhotovitel povinen zřídit a označit shromažďovací místa jednotlivých druhů odpadů, třídit 

odpady dle jednotlivých druhů a kategorií a shromažďovat je v označených nádobách (kontejnerech) k tomu 

určených.  

X.11. Zhotovitel je povinen předávat odpady pouze oprávněným osobám, které mají oprávnění  

pro nakládání s danými druhy odpadů.  

X.12. Zhotovitel je povinen zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou evidenci vyplývající z příslušného 

právního předpisu (evidenci produkce odpadů, evidenci přepravy nebezpečných odpadů, identifikační listy 

nebezpečných odpadů, evidenci předání odpadů oprávněným osobám, základní popisy odpadů, příp. jejich 

chemické analýzy apod.). Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen tuto evidenci předložit. O způsobech 

nakládání s odpady je zhotovitel povinen prokazatelně seznámit všechny své zaměstnance a subdodavatele.  

X.13. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli vstup do svých prostor staveniště za účelem kontroly 

dodržování platné legislativy. Dále je povinen umožnit objednateli provést audit vlastní prohlídkou. Cílem 

auditu bude zjišťování naplňování shody s právními požadavky v oblasti ochrany životního prostředí a plnění 

ustanovení těchto podmínek. Provedení auditu dle tohoto ustanovení obchodních podmínek bude oznámen 

zhotoviteli minimálně 7 dní předem. 

X.14. Jakékoliv kontroly, změny, závady apod. na stavbě v oblasti ekologických dopadů a ochrany životního 

prostředí musí zhotovitel zapisovat do stavebního deníku. 

 

 

XI. ZÁRUKA ZA JAKOST, PRÁVA Z VAD  

 

XI.1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla zhotoveného v rozsahu stanoveném 

ve smlouvě a zaručuje se, že dílo bude zhotoveno v souladu s podmínkami smlouvy a v parametrech určených 

projektovou dokumentací stavby a jejím popisem a v jakosti, která bude odpovídat příslušným ČSN, normám 

platným na území EU, technickým podmínkám, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a 

dodavatelů materiálů. 

XI.2. Na celé provedené dílo poskytuje zhotovitel záruku za jakost. Záruční doba činí 60 měsíců,  

není-li ve smlouvě stanoveno jinak.  

XI.3. Záruční doba začíná plynout po odstranění všech vad a nedodělků na díle zjištěných objednatelem při 

předání a převzetí díla. Po dobu záruky zaručuje zhotovitel, že dílo bude mít dohodnuté, jinak obvyklé 

vlastnosti a bude způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu.  
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XI.4. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, je zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady, nejpozději 

do 24 hodin poté, kdy mu byl výskyt takové vady oznámen („oznámení vady“ nebo též „reklamace“);  

při porušení této smluvní povinnosti zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč  

za každou započatou hodinu prodlení, přičemž objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené 

porušením této povinnosti zhotovitele a je oprávněn domáhat se i náhrady škody vedle smluvní pokuty.  

XI.5. Zhotovitel je povinen, nejpozději do 3 dnů po oznámení výskytu vady písemně oznámit objednateli, 

zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.  

XI.6. Nedojde-li k dohodě o lhůtě odstranění reklamované vady, musí být tato odstraněna nejpozději do 14 

dnů, pokud jde o vadu, která nebrání provozu; vady bránící provozu musí být odstraněny bezodkladně, přičemž 

zhotovitel je povinen vyvinout k odstranění vady bránící provozu veškeré možné úsilí. Pro případ výskytu 

vady bránící provozu je zhotovitel povinen oznámit zhotoviteli konkrétní osobu, telefonní číslo, email a číslo 

faxu, na který je možno zaslat oznámení o výskytu vady, a to již při uzavření smlouvy. 

XI.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

XI.8. Je ujednáno, že zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady, která nebrání provozu, nejpozději 

do 180 hodin /pokud není ve smlouvě stanoveno jinak/ poté, kdy mu byl výskyt takové vady oznámen;  

při porušení této smluvní povinnosti zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč  

za každou započatou hodinu prodlení, přičemž objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené 

porušením této povinnosti zhotovitele a je oprávněn domáhat se i náhrady škody přesahující smluvní pokutu. 

XI.9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí 

třetí nestranné osoby, na které se smluvní strany shodnou a budou její závěry respektovat nebo do rozhodnutí 

soudu. 

XI.10. Nenastoupí-li zhotovitel k řešení a odstranění reklamované vady včas, je objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním vady jiný subjekt, jehož předmětem činnosti je odstraňování takovýchto vad. Veškeré takto 

vzniklé náklady je zhotovitel povinen objednateli nahradit v plné výši, na základě výzvy objednatele.  

XI.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jim reklamovaná 

vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka za jakost, resp. že vadu způsobil nevhodným 

užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli prokazatelné náklady vzniklé v souvislosti 

s odstraněním vady. 

XI.12. Oprávněně reklamované vady odstraňuje zhotovitel bezúplatně, na svůj náklad a nebezpečí. 

XI.13. V případě oprávněně reklamované vady v záruční lhůtě se záruční lhůta prodlužuje o dobu 

od oznámení výskytu vady do doby odstranění reklamované vady. Převzetí odstranění reklamované vady bude 

provedeno mezi smluvními stranami vždy písemně. 

XI1.4.  Pro právní vztahy založené smlouvou se vylučuje použití ustanovení § 2111 občanského zákoníku.  

 

 

XII. CENA DÍLA 

 

XII.1.  Cena za dílo je sjednaná ve smlouvě jako cena pevná a maximální, odpovídající cenovému rozpočtu 

nabídky zhotovitele, a obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla v rozsahu, určeném 

smlouvou, včetně přiměřeného zisku. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny za dílo z důvodů chyb 

nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, tvořícím součást nabídky, pokud jsou tyto chyby důsledkem 

nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb ve výkazu výměr zhotovitelem. 

Zhotovitel současně nese nebezpečí změny okolností, které mohou podstatně ztížit dokončení díla, tudíž je 

vyloučeno jakékoliv zvýšení ceny za dílo z tohoto titulu, ledaže se bude jednat o okolnosti výlučně  

na straně objednatele. 

XII.2. Pokud si nepředpokládané skutečnosti, jež vzejdou najevo po uzavření smlouvy, vynutí rozšíření 

předmětu díla nebo zpřísnění jeho parametrů oproti nabídce zhotovitele, je zhotovitel povinen takovéto 

požadavky akceptovat a provedení díla jim přizpůsobit. Vynutí-li si tyto nepředpokládané skutečnosti změnu 

díla, která bude vyžadovat přizpůsobení ceny nebo termínu jeho provedení, je zhotovitel povinen na tuto 

skutečnost objednatele neprodleně, nejpozději do tří (3) pracovních dnů poté, co se o nich dozvěděl, písemně 

vyrozumět, resp. provést o tom záznam ve stavebním deníku. Takto vzniklé plnění přesahující sjednaný rozsah 

díla (dále jen „vícepráce“) je zhotovitel povinen nacenit podle jednotkových cen, použitých  

při zpracování nabídky, jinak podle obvyklých tržních cen platných v daném místě a čase, a toto ocenění předat 

objednateli k vyjádření. Tato podstatná změna díla se stává pro smluvní strany závaznou uzavřením dodatku 

ke smlouvě a nelze ji závazně sjednat prostým zápisem ve stavebním deníku a jeho případným odsouhlasením, 

nedohodou-li se smluvní strany písemně jinak.     



MROZEK a. s., se sídlem v Bystřici 1361, PSČ 739 95                                   V Bystřici dne 5.1.2024 
 

 

„Všeobecné obchodní podmínky společnosti MROZEK a. s.“ 
(nákup práce a služeb) 

12/15 

XII.3.  V případě, že některé práce a dodávky, které jsou součástí díla dle smlouvy, nebudou s předchozím 

souhlasem objednatele provedeny (tzv. méněpráce), bude jejich cena, stanovená podle kalkulace položkových 

rozpočtů, tvořících součást nabídky zhotovitele, z celkové sjednané ceny za dílo odpočtena a objednatel je 

zavázán uhradit zhotoviteli cenu za dílo ve výši zohledňující tento odpočet.       

XII.4. Práce a dodávky, které provedl zhotovitel v rozporu s těmito obchodními podmínkami, odchylně  

od smlouvy o dílo, se do seznamu prací a dodávek k fakturaci nesmí zařadit. K úhradě těchto prací a dodávek 

bude objednatel povinen jen tehdy, jestliže je objednatel uzná dodatečně za nutné nebo žádoucí, a to formou 

dodatkem ke smlouvě či jinak písemně v souladu dohodou stran. 

XII.5. Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, jsou cena za dílo a jednotlivé cenové položky uváděny ve 

výši nezahrnující daň z přidané hodnoty (DPH). K těmto cenám bude DPH účtována sazbou platnou  

ke dni uskutečnění příslušného (dílčího) zdanitelného plnění, stanoví-li tak zákon o dani z přidané hodnoty  

č. 235/2004 Sb., v platném znění.  

 

 

XIII. FAKTURACE, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

XIII.1.  Podmínkou pro vznik nároku na vyúčtování ceny za dílo a na její zaplacení je řádné dokončení 

a předání díla a sepsání předávacího protokolu, stvrzujícího tuto skutečnost. Bude-li sjednáno hrazení ceny za 

dílo po částech (po sjednaných časových obdobích nebo po jednotlivých ucelených celcích/etapách), je 

podmínkou pro vznik nároku na vyúčtování příslušné části ceny za dílo a nároku na její zaplacení odsouhlasení 

objednatelem soupisu prací, který slouží jako podklad pro fakturaci, není-li mezi stranami dohodnuto jinak. 

Konečná faktura vystavená zhotovitelem musí být doložena objednatelem podepsaným protokolem o předání 

a převzetí kompletního předmětu díla objednatelem. 

XIII.2. Není-li stranami sjednáno jinak, nastává splatnost veškerých faktur – daňových dokladů nejbližší 

čtvrtek po uplynutí 60 dnů od data jejich doručení objednateli.   

XIII.3. Za řádný daňový doklad nebude považována faktura, ve které bude vyúčtována cena díla provedeného 

na základě více než jedné smlouvy či objednávky.  

XIII.4. Faktury musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména zákonem o účetnictví 

a zákonem o dani z přidané hodnoty; číslo účtu, na který má být platba provedena. Pokud je zhotovitel plátcem 

daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), každá jím vystavená faktura – daňový doklad bude obsahovat DPH 

v příslušné výši a zákonný režim jejího placení s ohledem na přenesenou daňovou povinnost v souladu se 

zákonem. Na faktuře bude vždy vyznačena výše pozastávky, byla-li sjednána. 

XIII.5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez proplacení fakturu, která není 

řádným daňovým dokladem podle zákona či těchto obchodních podmínek.  

XIII.6.   Sjednané doplňující obsahové a přílohové náležitosti faktury: 

XIII.6.1. ke každé faktuře bude přiložena kopie předmětné objednávky, 

XIII.6.2. na každé faktuře bude uveden název celé stavby a celé číslo objednávky, smlouvy, 

XIII.6.2. ke každé faktuře bude přiložen potvrzený protokol a soupis provedených prací.  

XIII.7. Vrací-li objednatel zhotoviteli fakturu, je povinen vyznačit v dané faktuře důvod vrácení. Oprávněným 

vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené 

nebo nově vyhotovené faktury. 

XIII.8. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postupovat pohledávky 

vzniklé z plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ní. V případě porušení tohoto závazku zhotovitelem je tento 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20% nominální hodnoty postoupené pohledávky, přičemž 

objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením této povinnosti zhotovitele a je 

oprávněn domáhat se i náhrady škody přesahující smluvní pokutu. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů 

ode dne doručení vyúčtování ze strany objednatele.  

XIII.9. Započtení na pohledávky za objednatelem vzniklé ze smlouvy se nepřipouští, kromě případů v těchto 

obchodních podmínkách výslovně uvedených. 

XIII.10. Objednatel je oprávněn z faktury – daňového dokladu pozastavit (zadržet) částku ve výši  

až do 10 % z celkové ceny díla (bez DPH) (dále jen „pozastávka“ nebo „zadržené částky“). Pozastávka  

až do výše 5 % bude uvolněna a uhrazena po doručení písemné žádosti zhotovitele s doložením oboustranně 

odsouhlaseného zápisu o řádném dokončení díla bez vad, případně zápisu o odstranění všech vad, které byly 

při předání díla zjištěny; zůstatek pozastávky bude uvolněn po uplynutí záruční lhůty na základě písemné 

žádosti zhotovitele. Je-li investorem díla osoba odlišná od objednatele, či v případě je-li dílo prováděno  

pro objednatele, který je vůči tomuto dílu a třetí osobě (dále jen „vyšší objednatel“) v pozici zhotovitele, je 

podmínkou uvolnění a úhrady kterékoliv části pozastávky úhrada a uvolnění odpovídající platby ze strany 
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investora/vyššího objednatele ve prospěch objednatele; objednatel není v takovém případě vůči zhotoviteli 

v prodlení. 

XIII.11. Objednatel není v prodlení, pokud neuhradí fakturu zhotovitele ve sjednaném termínu splatnosti 

z toho důvodu, že fakturované plnění nebylo zaplaceno investorem/vyšším objednatelem; pro tento případ je 

ujednán náhradní termín pro zaplacení faktury (prodloužená doba splatnosti), a to tak, že objednatel zaplatí 

fakturované plnění ve lhůtě do 5 pracovních dnů následujících po dni úhrady příslušné částky 

investorem/vyšším objednatelem, resp. nejbližší čtvrtek, který nastane po uplynutí této lhůty.  

XIII.12. Zhotovitel se zavazuje splnit svou daňovou povinnost, týkající se DPH, která mu vyplyne 

z uskutečnění zdanitelného plnění a prohlašuje, že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by mohly být 

překážkou splnění uvedeného závazku. 

XIII.13. Zhotovitel poskytující služby stavebních nebo montážních prací je odpovědný za stanovení správného 

daňového režimu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 XIII.14. Zhotovitel je povinen ve lhůtě do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový 

doklad. V případě, že na základě poskytnutých plnění budou fakturovány stavební nebo montážní práce 

v režimu § 92e o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (režim přenesení daňové povinnosti) 

bude na daňovém dokladu uvedeno sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel vč. uvedení 

šestimístného číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 odpovídající poskytnutému plnění 

zhotovitele. Pokud správce daně oprávněně zpochybní u objednatele příslušný daňový režim u stavebních nebo 

montážních prací, je zhotovitel povinen vystavit opravný daňový doklad a DPH uhradit nebo požadovat její 

úhradu po objednateli. Vzájemné závazky, vzniklé z důvodu opravy DPH, budou splněny ve lhůtě do 14 dnů 

ode dne vystavení opravného daňového dokladu. Bude-li objednatel rozhodnutím správce daně uložena 

povinnost k úhradě úroků z prodlení nebo jiné sankce z důvodu nesprávně vystaveného daňového dokladu, je 

zhotovitel povinen nahradit objednateli veškerá plnění, která objednatel z tohoto titulu správci daně zaplatil či 

jinak odvedl. 

XIII.16. Zhotovitel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy není nespolehlivým plátcem ve smyslu §106a 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a současně není v postavení 

a ani nijak nehrozí, že v době do splatnosti peněžitých plnění objednatele podle této smlouvy bude v postavení, 

kdy nemůže plnit své daňové povinnosti z hlediska DPH vůči svému správci daně. 

 XIII.17. Zhotovitel je povinen na každé faktuře – daňovém dokladu, uvést bankovní účet, na který má být 

cena za dílo a k ní příslušná DPH objednatelem uhrazena bude-li k ceně řádně vyúčtována, přičemž tento 

bankovní účet zhotovitele musí být současně bankovním účtem, zveřejněným správcem daně způsobem 

umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zveřejněný účet“). 

 XIII.18. Objednatel je povinen cenu za dílo a k ní příslušnou DPH, bude-li k ceně řádně vyúčtována, 

zhotoviteli uhradit bezhotovostně na zveřejněný účet, uvedeny na faktuře. Nebude-li bankovní účet, uvedený 

na faktuře zveřejněným účtem, je objednatel oprávněn neprodleně vrátit fakturu zhotoviteli zpět k opravě – 

doplnění zveřejněného účtu s tím, že doručením takto opravené faktury začíná objednateli běžet nová  

lhůta splatnosti. 

XIII.19. V případě, že bankovní účet zhotovitele, uvedený na faktuře, není či nebude v okamžiku uskutečnění 

platby zveřejněným účtem, nebo v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude správce daně způsobem 

umožňujícím dálkový přístup zveřejněna skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, je objednatel 

oprávněn uhradit cenu za dílo jen v její výši bez DPH s tím, že je zároveň oprávněn příslušnou DPH, uhradit 

za zhotovitele správci daně formou tzv. zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu  

ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

XIV. SMLUVNÍ POKUTY 

 

XIV.1. Za porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. IV. „Dodržování zákonů a zákonných předpisů“, 

čl. VIII. „Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci“, čl. IX. „Požární ochrana“ a čl. X. „Životní prostředí 

a odpadové hospodářství“ těchto obchodních podmínek je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní 

pokutu ve výši stanovené Sazebníkem smluvních pokut, který je přílohou č. 2  

a tedy nedílnou součástí těchto obchodních podmínek, a to za každé jednotlivé porušení povinností.  

Budou–li objednateli, v souvislosti s plněním díla zhotovitelem, uloženy pravomocným rozhodnutím 

příslušného správního orgánu pokuty, či jiná sankční plnění podle platné legislativy, je zhotovitel povinen 
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objednateli uhradit objednateli takto vzniklou škodu, tj. nejméně ve výši uhrazené pokuty či jiného sankčního 

plnění a náhrady nákladů daného řízení.   

XIV.2. V případě, že zhotovitel nenastoupí k provádění prací v termínu uvedeném v objednávce  

nebo ve smlouvě, a to i přesto, že mu to bylo objednatelem umožněno, má objednatel právo účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním závazku zhotovitele nastoupit 

k provádění prací. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti 

zhotovitele plnit dílo a povinnosti plynoucí ze smluvního vztahu řádně a včas a je oprávněn domáhat se i 

náhrady škody vedle smluvní pokuty. 

XIV.3. V případě, že zhotovitel nedodrží konečný termín provedení díla a jeho předání objednateli,  

či některý z dílčích termínů provedení díla, smluvně určených, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši  

0,5 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, minimálně ve výši 25.000,- Kč za každý započatý 

den prodlení. Objednatel je oprávněn rovněž požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti 

zhotovitele plnit řádně a včas a je oprávněn domáhat se i náhrady škody přesahující smluvní pokutu. 

XIV.4. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky ze zápisu o předání a převzetí dokončeného díla 

v termínu uvedeném v zápisu o předání a převzetí, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady či nedodělku; přičemž 

objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením této povinnosti zhotovitele  

a je oprávněn domáhat se i náhrady škody přesahující smluvní pokutu. 

XIV.5. Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou řádně vystavené, odsouhlasené faktury je zhotovitel 

oprávněn vyúčtovat objednateli za každý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,02 % z neuhrazené částky.  

XIV.6. Pro všechny smluvní pokuty mezi účastníky sjednané platí, že objednatel je oprávněn požadovat 

náhradu škody, způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Objednatel je dále 

oprávněn domáhat se náhrady škody vedle smluvní pokuty. Zhotovitel je povinen smluvní pokutu zaplatit 

i tehdy, jestliže porušení povinnosti nezavinil; v takovém případě je však oprávněn požádat objednatele 

o prominutí smluvní pokuty. 

 

 

XV. VLASTNICKÁ PRÁVA, NOSITELSTVÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU ŠKOD 

 

XV.1. Jestliže zhotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel 

opatřil, zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci a je jejím vlastníkem, nesjednají-li si strany něco 

jiného. 

XV.2. Na zhotovitele přechází nebezpečí škody na věci, jenž je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, 

okamžikem jejího převzatí za účelem provedení díla, nikoli však vlastnické právo k ní, nestanoví-li smlouva 

něco jiného.  

 

 

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

XVI.1. Pojištění – zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele předložit objednateli kopii pojistné smlouvy 

o pojištění majetku /zásob/ a pro případ škod způsobených na díle, vadou projektu na díle, na jiném majetku 

či zařízení objednatele. 

XVI.2. Zhotovitel se zavazuje uzavřít k žádosti objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů od 

doručení žádosti, pojistné smlouvy, jejichž obsahem bude pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu 

způsobenou jeho činností, případně pojištění majetku zhotovitele (to vše v souvislosti s předmětem smluvního 

plnění), přičemž pojistné smlouvy se zavazuje zhotovitel uzavírat tak, že limity pojistných plnění má právo 

stanovit, nebude-li dohodnuto jinak, zhotoviteli objednatel. 

XVI.3. Poruší-li zhotovitel povinnost uzavřít k žádosti objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 

dnů od doručení žádosti, pojistné smlouvy, jejichž obsahem bude pojištění odpovědnosti zhotovitele  

za škodu způsobenou jeho činností, případně pojištění majetku zhotovitele dle článku XVI.2. těchto 

obchodních podmínek, je právem objednatele odstoupit od smlouvy.  

XVI.4. Pojistnou smlouvu či pojistné smlouvy týkající se odpovědnosti zhotovitele za způsobení škody 

a pojištění majetku se zhotovitel zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu trvání smlouvy. Jestliže 

zhotovitel pojištění předpokládané těmito obchodními podmínkami neuzavře nebo uzavřenou pojistnou 

smlouvu neudržuje v platnosti, potom a v každém takovém případě může objednatel uzavřít a udržovat 

v platnosti jakoukoli pojistku a platit jakékoliv pojistné nutné pro dané účely; je ujednáno, že v takovém 

případě objednatel má právo takto zaplacené pojistné započíst na splatné peněžité závazky vůči zhotoviteli 
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a pokud nedojde k zápočtu, zavazuje se zhotovitel částku, která odpovídá uhrazenému pojistnému,  

bez zbytečného odkladu po doručení výzvy objednatele objednateli uhradit.  

XVI.5. Veškeré spory vyplývající ze smlouvy nebo se smlouvou související, které se nepodaří vyřešit smírnou 

cestou, budou rozhodovány obecnými soudy České republiky místně příslušnými podle  

sídla objednatele. 

XVI.6. Zhotovitel převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření smlouvy, pro což mu nepřísluší 

domáhat se práv, uvedených v ust. § 1765 odst. 1 občanského zákoníku.  

XVI.7. Postoupení smlouvy nebo její části je možné pouze s předchozím písemným souhlasem  

postoupené strany. 

XVI.8.  Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož i právní 

poměry z ní vyplývající nebo vznikající, občanským zákoníkem.  

XVI.9.  Je vyloučená aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku na smlouvu: § 557, § 1766, 

§ 1793, § 1794, § 1795, § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2, § 2591.  

XVI.10. Ukáže-li se některé z ustanovení smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní 

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 

XVI.11. Zhotovitel odpovídá za pečlivé prostudování těchto všeobecných obchodních podmínek a smlouvy 

tak, aby mu byl jasný rozsah díla a prací, spojených s jeho prováděním; odpovídá rovněž za to, že podrobně a 

s náležitou odbornou péčí prostuduje veškerou podkladovou dokumentaci (včetně výkresů, technické 

specifikace apod.), aby dílo mohlo být prováděno řádně.  

XVI.12.Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním těchto obchodních podmínek přednost. 

XVI.13. Zhotovitel je povinen prokazatelně seznámit s těmito obchodními podmínkami všechny své 

zaměstnance a subdodavatele. 

XVI.14. Přílohami těchto obchodních podmínek jsou: 

- č. 1.  Registr rizik 

- č. 2. Sazebník smluvních pokut pro případ porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. IV. 

„Dodržování zákonů a zákonných předpisů“, čl. VIII. „Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci“, 

čl. IX. „Požární ochrana“ a čl. X. „Životní prostředí a odpadové hospodářství“. 
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